

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Názov organizácie:	Obec Vagrinec
Sídlo organizácie:	Vagrinec 51
Kontaktné miesto:	Obecný úrad, 090 03 Vagrinec 51
IČO:	00331112
DIČ:	2020784876
Kontaktná osoba:	Mgr. Peter Klim
Telefón:	0907907120
Email:	klimp@azet.sk
Bankové spojenie:	PRIMA banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK48 5600 0000 0036 6254 2005
Zástupca na rokovanie vo veciach technických	Pavel Podhajecky

Ďalej len *Objednávateľ*

Názov organizácie:	MSM- Pack,s.r.o.Prešov
Sídlo organizácie:	Sabinovská15,08001 Prešov
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvy	Mgr.Michal Majdák
IČO:	36496669
DIČ:	2021879794
IČ DPH	SK 2021879794
Bankové spojenie:	TATRA BANKA
IBAN:	SK7811000000002623796526
Telefón:	+421905361627
e-mail:	majdakmiso@gmail.com
Zapísaný v:	OR Okr.súd Prešov, Vložka číslo: 15264/P

Ďalej len zhotoviteľ

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Rekonštrukcia Kultúrneho domu Vagrinec - Zateplenie.**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledkom súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená na webovom sídle objednávateľa.
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle

podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 1.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávatelom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

Článok II.

Miesto a čas vykonania diela

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
- 2.2. Miesto realizácie diela:
- 2.3. Termíny realizácie diela:
- Odovzdanie staveniska: do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
 - Začiatok realizácie: do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
 - Dokončenie realizácie: do 5 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 2.5 Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
- 2.6 Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

Článok III.

Cena za dielo

- 3.1 Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.
- 3.2 Cena diela je zmluvnými stranami na základe bodu 3.1 určená vo výške:
- | | |
|------------------|----------------|
| Cena bez DPH | 87 528,78 EUR |
| DPH vo výške 20% | 17 505,75 EUR |
| Cena s DPH | 105 034,53 EUR |
- (slovom: Stopäťtisíc tridsaťštyri EUR 53/100 centov)
- 3.3 V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo kolaudovateľné a užívania schopné. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe projektovej dokumentácie poskytnutej Objednávatelom.
- 3.4 K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas platnosti tejto zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou písomného dodatku k zmluve, a to len v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené v rozpočte diela – ocenenom výkaze výmer. Zmena ceny nemôže mať za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a rozširovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech zhotoviteľa.
- 3.5 K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) (najmä § 18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO, prípadne § 18 ods.3 ZVO).
- 3.6 K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v týchto prípadoch:
- 3.6.1 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených vo výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv.

- menej práce); v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu výmer a v súlade s § 18 ZVO,
- 3.6.2 ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu, na základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto navyše práce objednávatel' odsúhlasí. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v súlade s § 18 ZVO.
- 3.6.3 v osobitnom prípade, ak pôjde o zmeny ceny marginálne (de minimis) podľa § 18 ods. 3 ZVO.
- 3.7 Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podľa bodu 5.6 bude nasledovný:
- 3.7.1 každá zmena vyvolaná objednávatel'om oproti ocenenému výkazu výmeru, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávatel'a, projektanta a v prípade potreby aj ďalšími účastníkmi výstavby,
- 3.7.2 V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 3.6., vypracuje zhotoviteľ dodatok k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude obsahovať:
- 3.7.2.1 celkovú cenu z výkazu výmer,
- 3.7.2.2 položkovite ocenený výkaz výmer „navyše prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
- 3.7.2.3 položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
- 3.7.2.4 rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu
- 3.7.2.5 sprievodnú správu,
- 3.7.2.6 kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- 3.7.2.7 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) odôvodňujúce predmet príslušného dodatku výkazu výmer,
- 3.7.3 Pre ocenenie výkazu výmer v prípade „navyše prác“ bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- 3.7.3.1 pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z tohto výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
- 3.7.3.2 pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
- 3.7.3.3 v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) nebude predložená, alebo nedôjde k dohode pre osobitnú kalkuláciu ceny podľa predchádzajúceho bodu b), budú „navyše práce“ ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek výkazu výmer,
- 3.7.4 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer objednávatel'ovi na odsúhlasenie, pričom objednávatel' ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 kalendárnych dní od ich obdržania. Dodatok k výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávatel'a i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy formou písomného dodatku k zmluve,
- 3.7.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá a s označením odsúhlaseného dodatku k výkazu výmer podľa bodu 3.7.4 tejto zmluvy.
- 3.7.6 Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok IV.

Platobné podmienky

- 4.1 Objednávatel' neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.
- 4.2 Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe faktúry. Celkovo môže zhotoviteľ vystaviť maximálne štyri faktúry. Prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 30 % z ceny diela a Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie a dosiahnutí predpísanej výšky plnenia po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom Objednávatel'a a zaevidovaný v stavebnom denníku.

- 4.3 Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorm Objednávateľa a zástupcom Zhotoviteľa, a príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízných správ, odpracovaných hodínový zúčtovacích sadziab a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaný oprávnenou osobou Zhotoviteľa, stavebným dozorm a oprávnenou osobou Objednávateľa (technickým dozorm objednávateľa), ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:
- názov operačného programu
 - číslo a názov opatrenia
 - názov projektu
 - číslo a názov zmluvy
 - označenie faktúry a jej číslo,
 - špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
 - špecifikácia platby (názov banky Zhotoviteľa),
 - číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
 - špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy+ fotodokumentácia na CD,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa,
 - dátum doručenia dokladu Objednávateľovi (odtlačok pečiatky podateľne Objednávateľa)
- 4.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom Zhotoviteľa a so schválením stavebného dozoru Objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu vykonaných prác.
- 4.7 Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).
- 4.8 Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.
- 4.9 Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní od prevzatia faktúry Objednávateľom.
- 4.10 Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, Program rozvoja vidieka 2014-2020 preto sa zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy uhrádza Objednávateľ aj zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré budú Objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom a riadiacim orgánom/SORO (ďalej len „RO(SORO)“ ako poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP“).
- 4.11 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že finančné prostriedky, ktorými bude uhrádzaná Zhotoviteľovi fakturovaná cena za dodanie diela, sú tvorené z prostriedkov Európskej únie a rozpočtu Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa zaväzuje, formou písomného dodatku k tejto Zmluve, pristúpiť na zmenu dohodnutej ceny v prípade, ak niektorý z poskytovateľov finančných prostriedkov uplatní právo na vykonanie finančnej opravy. Vykonanie finančnej opravy sa môže týkať len nezrealizovaných záväzkov tejto Zmluvy. Rovnako je Zhotoviteľ ako dodávateľ diela povinný pristúpiť na zmenu ustanovení Zmluvy vyvolanú poskytovateľmi finančných prostriedkov v prípade, ak sa zmeny budú týkať nerealizovaných častí tejto Zmluvy.
- 4.12 V prípade, ak z dôvodu na strane Zhotoviteľa, ako dodávateľa diela podľa tejto zmluvy, nedôjde k prípadnému uzatvoreniu dodatku v zmysle bodu 4.11 tohto článku tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 4.13 Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods.

1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

- 4.14 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávatel uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávatelom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.
- 4.15 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávatela vo veciach zmluvných.

Článok V.

Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 10 pracovných dní od vyzvania Objednávatelom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom Objednávatel uvedie zodpovednú osobu – technický dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí Objednávatel zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávatelovi.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od Objednávatela stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplatenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávatela ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinennej Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávatel oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.
- 5.4 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávatela – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.
- 5.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry.
- 5.6 Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.
- 5.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak aby bola naplnená dikcia bodu 5.6 tohto článku.
- 5.8 Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zauzatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

- 5.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 5.10 Na uskutočnenie diela musí Zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona. Zoznam materiálov tvorí prílohu tejto zmluvy.
- 5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň Zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak Objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady Zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác Zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta, autorského dozoru a stavebného dozoru.
- 5.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše Zhotoviteľ záznam, ktorí podpíšu všetky zúčastnení.
- 5.13 Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba Objednávateľa – technický dozor objednávateľa, stavebný dozor, projektant a autor projektu.
- 5.14 Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.
- 5.16 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický/stavebný dozor Objednávateľa so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky Zhotoviteľa voči zápisom Objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného a autorského dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca Zhotoviteľa projektu stavby a autorský dozor.
- 5.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.
- 5.18 Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovední pracovníci a to:
- 5.18.1 subdodávateľ za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za Zhotoviteľa: Ing. Michal Kostik číslo osvedčenia:10160*10*
- 5.19 V prípade, že dôjde k zmene osoby uvedenej v bode 6.18, Zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní.
- 5.20 Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odsúhlasené všetkými zúčastnenými subjektami.
- 5.21 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí Zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii.
- 5.22 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať

- oprávnená osoba Objednávateľa minimálne raz za 14 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vytiažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad Objednávateľovi do 14 dní od vytiaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.
- 5.24 Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.
- 5.25 Zmluvné strany sa dohodli na zmene subdodávateľov uvedených v prílohe tejto zmluvy. Každý subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré má ako subdodávateľ plniť.
- 5.26 Objednávateľ určuje nasledovné pravidlo na zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:
- 5.26.1 V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene subdodávateľa oproti zoznamu subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov v čase uzavretia tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 3 (troch) pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o zmenu subdodávateľa v ktorej budú uvedené:
- 5.26.1.1 údaje o novom subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu dátum narodenia,
- 5.26.1.2 informácia o podiele zákazky, ktorú má zhotoviteľ v úmysle zadať novému subdodávateľovi a o predmete zmluvy o subdodávke.
- 5.26.2 Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
- 5.26.3 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi.
- 5.26.4 Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe nového subdodávateľa, pričom podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť v tomto prípade zistenie rozporu predložených informácií.
- 5.26.5 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu nového subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybraným novým subdodávateľom príslušnú zmluvu, na základe ktorej bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy.
- 5.26.6 Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ bude zodpovedať za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 5.26.7 Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v Registri partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.
- 5.27 Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

Článok VI.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.
- 6.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi

počas realizácie diela odovzdané a to najmä:

- stavebné denníky,
 - atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
 - osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
 - doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 - opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.
- 6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 6.2.
- 6.4 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
- 6.5 Objednávateľ je oprávnený v prípade drobných väd diela zistených pri preberacom konaní diela zadržať 10% z celkovej ceny diela až do doby ich odstránenia.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.
- 6.7 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

Článok VII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.
- 7.2 Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.2.
- 7.3 Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.
- 7.4 Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
- 7.5 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.6 Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.
- 7.7 V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 kalendárnych dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela,

- ktorej sa predmetné predĺženie týka.
- 7.9 Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.
- 7.11 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávatel vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávatel právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

Článok VIII. Sankcie

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (bez DPH) za každý deň omeškania. Zaplacením zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej odovzdaním diela v dohodnutom termíne, pričom výška zmluvnej pokuty sa nezapočítava do náhrady škody.
- 8.2 Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplacením zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode, pričom výška zmluvnej pokuty sa nezapočítava do náhrady škody..
- 8.3 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplacením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávatelovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela (bez DPH) za každý deň omeškania.
- 8.4 V prípade, ak Zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy, bez dôvodu na strane Objednávateľa, má sa za to, že spôsobil Objednávateľovi škodu a postupuje sa podľa Obchodného zákonníka.
- 8.5 Zmluvná pokuta podľa ods. 8.1, 8.2 a 8.3 tohto článku sú splatné na základe písomnej výzvy zhotoviteľa a v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto výzvy zhotoviteľovi.

Článok IX. Zmeny zmluvy počas jej trvania

- 9.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 9.1.1 dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
- 9.1.2 dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 9.1.3 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávatel nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 9.1.4 ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe skutočností, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právny nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO
- 9.1.5 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 9.2 Doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- 9.2.1 nastanú okolnosti definované v bode 9.1.1 a 9.1.3
- 9.2.2 budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
- 9.2.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá.
- 9.3 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
- c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 9.1.4.

- 9.4 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 4 písm. b) ZVO a zároveň je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvnej ceny, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 9.5 Ak ide o zmenu podľa bodu 9.1.3 alebo 9.1.5, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvnej ceny. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
- 9.6 Zmena zmluvy musí byť písomná a podpísaná oboma zmluvnými stranami.

Článok X. Osobitné ustanovenia

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
- Písomnou dohodou zmluvných strán,
 - Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 10.2 Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
- 10.3 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:
- V omeškaní Zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní
 - V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.
- 10.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 10.5 Nehnutelnosti poskytnuté Zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom Objednávateľa aj počas vykonávania diela Zhotoviteľom.
- 10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane Objednávateľa zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).
- 10.7 Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „subdodávateľa“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každé porušenie jeho povinností uvedených v tomto odseku. Zaplatením zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká nárok na náhradu škody, pričom výška zmluvnej pokuty sa nezapočítava na náhradu škody. Splatnosť zmluvnej pokuty je upravená v ods. 8.6. tejto zmluvy
- 10.8 Akékoľvek písomnosti alebo iná komunikácia podľa tejto zmluvy budú považované za doručené:
- a. v prípade osobného doručenia, okamihom skutočného prevzatia zásielky adresátom, resp. okamihom, kedy adresát zásielku odmietne prevziať alebo
 - b. v prípade doručenia doporučenou poštou alebo kuriérom (i) dňom skutočného prijatia zásielky adresátom; alebo (ii) dňom odmietnutia prijatia zásielky adresátom; alebo (iii) na 5. kalendárny deň po dni uloženia nedoručenej zásielky na pošte alebo do úschovy u príslušnej kuriérskej spoločnosti, pričom adresát bol o tom informovaný poštou alebo príslušnou kuriérskou spoločnosťou vhodným spôsobom a napriek takejto informácii neprevzal zásielku v stanovenej lehote; alebo (iv) na 5. kalendárny deň po dni odoslania zásielky, ak sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručená bez jej uloženia na pošte alebo do úschovy u príslušnej kuriérskej spoločnosti z dôvodu, že adresát je neznámy alebo
 - c. v prípade doručenia e-mailom nasledujúci pracovný deň po dni, kedy bola e-mailová správa odoslaná.

Článok XI.

Osobitné podmienky plnenia zmluvy – uplatnenie sociálneho aspektu

- 11.1 V prípade, ak Zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre zhotovenie Diela, zaväzuje sa, že v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobu nezamestnané v mieste realizácie zhotovenia Diela (obec, okres, VÚC). Zároveň sa zmluvné

strany oboznámili, že obec na území ktorej sa bude Dielo zhotovovať nie je v zozname obcí „Atlas rómskych komunít 2013“ a forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.

Článok XII.

Vymedzenie niektorých pojmov

- 12.1 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 12.2 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
- 12.3 Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

Článok XIII.

Odkladacia podmienka

- 13.1 Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:

a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná Pôdohospodárska platobná agentúra a príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a

b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto zmluvy o dielo.

Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia objednávateľa zhotoviteľovi o splnení podmienok v bode a) a b). Všetky počítania hmotno-právnych lehôt medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ako aj ďalšie právne skutočnosti zakladajúce, zrušujúce a meniace vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa právne odvíjajú od momentu účinnosti tejto Zmluvy.

V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

Článok XIV.


Záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.
- 14.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Každá zmena a / alebo doplnok zmluvy pre jeho podpisom zmluvnými stranami podlieha predchádzajúcemu súhlasu Riadiaceho orgánu ako poskytovateľa NFP.
- 14.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 14.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 14.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného

- a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 14.6 Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer)
Príloha č. 2 zoznam subdodávateľov

Vo Vagrinci dňa: 28.11.2017


Objednávateľ: Mgr. Peter Klim
starosta obce Vagrinec



V Prešove dňa: 28.11.2017

Zhotoviteľ: Mgr. Michal Majdák
konateľ

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
Sabinovská 5050/15
080 0
IČO 36 496 669



ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov predmetu zákazky: : „Rekonštrukcia Kultúrneho domu Vagrinec - Zateplenie“

Obchodné meno uchádzača: MSM-Pack,s.r.o. Prešov

Adresa sídla/miesto podnikania uchádzača: Sabinovská 15,08 001 Prešov

IČO uchádzača: 36496669

týmto vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa s názvom:

„Rekonštrukcia Kultúrneho domu Vagrinec - Zateplenie.“

vyhlásenej verejným obstarávateľom: Obec Vagrinec

~~a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy)~~

alebo

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:

Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom): celkom v 1% t.j. 875,28 € bez DPH.

Navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky	% plnenia zo zákazky
Ing. Michal Kostik	Cernina 94, 090 16 Cernina		Ing. Michal Kostik	Práce stavbyvedúceho	1

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Prešove dňa 28.11.2017

Mgr. Michal Majdák
konateľ

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
Sabinovská 15,08 001
080 01
IČO 36 496 669

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Zateplenie a výmena výplní otvorov obecného úradu Vagrinec	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant		36496669	2021879794
Zhotoviteľ	MSM-Pack, s.r.o. Prešov		
	Sabinovská 15, 08 001 Prešov		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Mgr. Michal Majdák	28.11.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	11,26	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00	
2		Montáž	56 168,44	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	21 122,10	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	10 226,98	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		87 528,78	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22	87 528,78
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis		25 20 % 87 528,75 DPH	17 505,75
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)	105 034,53
Dátum a podpis		E Prípochty a odpochty	
		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kízavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Zateplenie a výmena výplní otvorov obecného úradu Vagrinec
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MSM-Pack, s.r.o. Prešov

Dátum: 28.11.2017
Projektant:
Spracoval: Mgr. Michal Majdák

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
M296	Zateplenie a výmena výplní otvorov obecného úradu Vagrinec				
001	Zateplenie fasády	87 528,78	0,00	17 505,75	105 034,53
002	Zateplenie stropu	48 157,44	0,00	9 631,49	57 788,93
003	Výmena výplní otvorov	9 275,46	0,00	1 855,09	11 130,55
004	Ostatná , bezbarierový vstup	18 109,21	0,00	3 621,84	21 731,05
	Celkom	11 986,67	0,00	2 397,33	14 384,00
		87 528,78	0,00	17 505,75	105 034,53

OBEC
 090 03 VAGRINEC
 okr. SVIDNÍK

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
 Sabinovská 5050/15
 080 01 PREŠOV
 IČO 36 456 669 IČ DPH SK2021879794

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zateplenie a výmena výplní otvorov obecného úradu Vagrinec
 Názov objektu Zateplenie fasády
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

36496669

2021879794

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
 Sabinovská 15, 08 001 Prešov

Rozpočet číslo

Spracoval

Mgr. Michal Majdák

Dňa

28.11.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	48 157,44	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		48 157,44	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant											

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

OBEC
 090 03 VAGRINEC
 okr. SVIDNÍK

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
 Sabinovská 5050/15
 080 01 PREŠOV

Dátum a podpis

Pečiatka

IČO 36 496 669 IČ DPH SK2021879794


D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	48 157,44
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	48 157,44 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	9 631,49
		57 788,93
E Prípochy a odpochy		
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie a výmena výplní otvorov obecného úradu Vagrinec
Objekt: Zateplenie fasády
Časť:
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MSM-Pack, s.r.o. Prešov
Dátum: 28.11.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
2	Zakladanie	48 157,439
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 347,049
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	28 502,866
99	Presun hmôt HSV	10 348,300
	<u>Celkom</u>	959,224
		<u>48 157,439</u>

OBEC
090 03 VAGRINEC
okr. SVIDNÍK



MSM-Pack, s.r.o. Prešov
Sabinovská 5050/15
080 01 PREŠOV
IČO 36 496 669 IČ DPH SK2021879794



ROZPOČET

Stavba: Zateplenie a výmena výplní otvorov obecného úradu Vagrinec
 Objekt: Zateplenie fasády
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: MSM-Pack, s.r.o. Prešov
 Dátum: 28.11.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		2	Zakladanie				48 157,439	
1	K	002	216903111	Očistenie prúdom piesku (otryskanie) stien	m2	310,230	17,830	5 531,401	20,0
2	K	002	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokolvek muriva a rubu klenieb	m2	310,230	3,760	1 166,465	20,0
3	K	002	216904391	Priplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	310,230	5,316	1 649,183	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				28 502,866	
4	K	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	68,000	1,738	118,184	20,0
5	K	PK	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	22,120	16,402	362,812	20,0
6	K	PK	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	33,000	1,320	43,560	20,0
7	K	PK	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	22,130	15,910	352,088	20,0
8	K	PK	622464232	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	259,900	14,076	3 658,352	20,0
9	K	PK	622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm	m2	37,200	23,178	862,222	20,0
10	K	011	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	310,230	6,242	1 936,456	20,0
11	K	011	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	310,230	1,149	356,454	20,0
12	K	011	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	310,230	2,005	622,011	20,0
13	K	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	310,230	7,130	2 211,940	20,0
14	K	014	624601121	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 40 x 20 mm	m	121,000	8,868	1 073,028	20,0
15	K	PK	625250024	Kontaktný zatepľovací systém Nobasil bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 160 mm	m2	259,900	56,912	14 791,429	20,0
16	K	PK	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ostenia Nobasil bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	22,130	42,520	940,968	20,0
17	K	PK	625256114	Zatepľovací systém STYRODUR hr. 100 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	37,200	31,542	1 173,362	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 348,300	
18	K	PK	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	354,450	1,920	680,544	20,0
19	K	PK	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	354,450	1,166	413,289	20,0
20	K	PK	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	354,450	1,130	400,529	20,0
21	K	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	354,450	1,393	493,749	20,0
22	K	003	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	354,450	0,467	165,528	20,0
23	K	PK	953941211	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, pre schodiskové madlá do múru	ks	150,000	3,134	470,100	20,0

24	K	PK	953945002	Profil ochranný rohový, integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia Terranova, č.29075S	m	29,100	4,453	129,582	20,0
25	K	PK	953945107	Profil soklový hliníkový SL 10 BAUMIT	m	68,000	5,491	373,388	20,0
26	K	PK	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom BAUMIT 03-4230	m	68,000	2,696	183,328	20,0
27	K	PK	953990001	Montáž a dodávka tanierových hmoždínok	ks	936,000	5,520	5 166,720	20,0
28	K	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	310,230	1,450	449,834	20,0
29	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,304	11,769	215,420	20,0
30	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	366,080	0,420	153,754	20,0
31	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,304	7,503	137,335	20,0
32	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	18,304	50,000	915,200	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				959,224	
33	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	30,532	29,150	890,008	20,0
34	K	014	999281196	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	30,532	2,267	69,216	20,0
Celkom								48 157,439	

OBEC
090 03 VAGRINEC
okr. SVIDNÍK

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
Sabinovská 5050/15
080 01 PREŠOV
IČO 36 496 669 IČ DPH SK2021879794

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zateplenie a výmena výplní otvorov obecného úradu Vagrinec

Názov objektu Zateplenie stropu

Názov časti

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

MSM-Pack, s.r.o. Prešov

Sabinovská 15, 08 001 Prešov

Rozpočet číslo

Spracoval

Mgr. Michal Majdák

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

36496669

2021879794

Dňa

28.11.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	6 799,04	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	2 476,42	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 275,46	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				Pečiatka		24 20 %			
				OBEC		0,00 DPH			
				390 03 VAGRINEC		0,00			
				okr. SVIDNÍK		9 275,46 DPH			
						1 855,09			
						26 Cena s DPH (r. 23-25)			
						11 130,55			
Dátum a popis				Pečiatka		E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ				M&M Pack, s.r.o. Prešov		27 Dodávky objednávateľa			
				Sabinovská 5050/15		0,00			
				080 01 PREŠOV		28 Kľzáva doložka			
				IČO 36 496 669 IČ DPH SK2021879794		0,00			
Dátum a podpis				Pečiatka		29 Zvýhodnenie + -			
						0,00			

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

OBEC

090 03 VAGRINEC
okr. SVIDNÍK

MSM-Pack, s.r.o. Prešov

Sabinovská 5050/15
080 01 PREŠOV

IČO 36 496 669 IČ DPH SK2021879794

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie a výmena výplní otvorov obecného úradu Vagrinec
Objekt: Zateplenie stropu
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MSM-Pack, s.r.o. Prešov
Dátum: 28.11.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
712	Izolácie striech	
713	Izolácie tepelné	1 299,526
	<u>Celkom</u>	7 975,933
		<u>9 275,459</u>

OBEC
J90 03 VAGRINEC
okr. SVIDNÍK

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
Sabinovská 5050/15
080 01 PREŠOV
IČO 36 496 669 IČ DPH SK202187974

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie a výmena výplní otvorov obecného úradu Vagrinec
 Objekt: Zateplenie stropu
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: MSM-Pack, s.r.o. Prešov
 Dátum: 28.11.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		712	Izolácie striech					
			712461701					1 299,526	
1	K	PK		Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30st. gumami fóliou položenou voľne	m2	234,000	1,902	445,068	20,0
2	M	MAT	2724413000	Separčná fólia	m	269,100	3,046	819,679	20,0
3	K	PK	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,647	2,750	34,779	20,0
	D		713	Izolácie tepelné					
4	K	PK	713110001	Montáž a dodávka pozinkovaných sietí				7 975,933	
5	K	PK	713114111	Montáž tepelnej izolácie blokmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	234,000	6,000	1 404,000	20,0
6	M	MAT	6314150110	Nobasil MPN hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	468,400	1,030	482,452	20,0
7	M	MAT	6314150080	Nobasil MPN hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	234,200	14,761	3 457,026	20,0
8	K	PK	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	m2	234,200	10,770	2 522,334	20,0
				<u>Celkom</u>	%	78,658	1,400	110,121	20,0
								<u>9 275,459</u>	

OBEC
 090 03 VAGRINEC
 okr. SVIDNÍK

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
 Sabinovská 5050/15
 080 01 PREŠOV
 IČO 36496669 IČ DPH SK2021879794

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zateplenie a výmena výplní otvorov obecného úradu Vagrinec

Názov objektu Výmena výplní otvorov

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

36496669

2021879794

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

MSM-Pack, s.r.o. Prešov

Sabinovská 15, 08 001 Prešov

Rozpočet číslo

Spracoval

Mgr. Michal Majdák

Dňa

28.11.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	2 816,92		9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	13 087,50		10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	2 204,79		11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				
6		Montáž	0,00				
7	ZRN (r. 1-6)		18 109,21		12	DN (r. 8-11)	0,00
8	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00
Projektant					D Celkové náklady		
Dátum a podpis					23	Súčet 7, 12, 19-22	18 109,21
Objednávateľ					24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis					25	20 % 18 109,21 DPH	3 621,84
Zhotoviteľ					26	Cena s DPH (r. 23-25)	21 731,05
Dátum a podpis					E Prípochy a odpochy		
					27	Dodávky objednávateľa	0,00
					28	Kľzáva doložka	0,00
					29	Zvýhodnenie + -	0,00

OBEC
090 03 VAGRINEC
okr. SVIDNÍK

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
Sabinovská 5050/15
080 01 PREŠOV
IČO 36 496 669 IČ DPH SK2021879794

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie a výmena výplní otvorov obecného úradu Vagrinec
Objekt: Výmena výplní otvorov

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MSM-Pack, s.r.o. Prešov

Dátum: 28.11.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 816,918
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	436,967
99	Presun hmôt HSV	1 946,607
PSV	Práce a dodávky PSV	433,344
767	Konštrukcie doplnkové kovové	15 292,294
	<u>Celkom</u>	15 292,294
		<u>18 109,212</u>

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
Sabinovská 5050/15
080 01 PREŠOV
IČO 36 496 669 IČ DPH SK2021879794

OBEC
090 03 VAGRINEC
okr. SVIDNÍK

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie a výmena výplní otvorov obecného úradu Vagrinec
 Objekt: Výmena výplní otvorov
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: MSM-Pack, s.r.o. Prešov
 Dátum: 28.11.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 816,918	
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				436,967	
1	K	PK	641952211	Osadenie plastových okenného rámu plochy do 2, 5m2	ks	3,000	20,166	60,498	20,0
2	K	PK	641952451	Osadenie plastového okenného rámu plochy 4-10m2	ks	11,000	23,521	258,731	20,0
3	K	PK	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	27,900	4,220	117,738	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 946,607	
4	K	PK	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	234,000	3,607	844,038	20,0
5	K	011	953996121	BASF okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	132,000	4,526	597,432	20,0
6	K	PK	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	39,000	0,409	15,951	20,0
7	K	PK	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, - 0,08200t	m2	1,620	13,824	22,395	20,0
8	K	PK	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, - 0,05400t	m2	17,550	5,972	104,809	20,0
9	K	PK	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, - 0,04800t	m2	30,240	4,907	148,388	20,0
10	K	PK	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	2,940	6,151	18,084	20,0
11	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,773	12,018	33,326	20,0
12	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,773	0,436	1,209	20,0
13	K	PK	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,773	7,456	20,675	20,0
14	K	PK	979082133	Poplatok za skládku	T	2,806	50,000	140,300	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				433,344	
15	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,866	29,150	433,344	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				15 292,294	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				15 292,294	
16	K	PK	767010001	Montáž výplní otvorov	m2	49,410	39,600	1 956,636	20,0
17	M	MAT	611001	Dodávka výplní otvorov vr. doplnkov a parapetov	m2	49,410	250,000	12 352,500	20,0
18	K	PK	76701002	Montáž vonkajších dverí	m2	2,940	39,600	116,424	20,0
19	M	MAT	611002	Dodávka vonkajších dverí	m2	2,940	250,000	735,000	20,0
20	K	PK	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	146,371	0,900	131,734	20,0
				Celkom				18 109,212	

OBEC
 090 03 VAGRINEC
 okr. SVIDNÍK

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
 Sabinovská 5050/15
 080 01 PREŠOV
 IČO 36 496 669 IČ DPH SK2021879791

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zateplenie a výmena výplní otvorov obecného úradu Vagrinec
 Názov objektu Ostatná , bezbarierový vstup
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

36496669

2021879794

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

MSM-Pack, s.r.o. Prešov

Sabinovská 15, 08 001 Prešov

Rozpočet číslo

Spracoval

Mgr. Michal Majdák

Dňa

28.11.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	11,26	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	5 194,08	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	1 235,56	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	5 545,76	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 986,67	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady				
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22			11 986,67	
Objednávateľ			OBEC		24 20 %			0,00 DPH	
			J90 03 VAGRINEC		25 20 %			11 986,67 DPH	
			OKR: SVĽONÍK		26 Cena s DPH (r. 23-25)			14 384,00	
Dátum a podpis			Pečiatka		E Prípochy a odpočty				
Zhotoviteľ			Sabinovská 5050/15		27 Dodávky objednávateľa			0,00	
			080 01 PREŠOV		28 Kízavá doložka			0,00	
			IČO 36 496 669 IČ DPH SK2021879791		29 Zvýhodnenie + -			0,00	
Dátum a podpis			Pečiatka						

Pečiatka

OBEC
 390 03 VAGRINEC
 okr. SVIDNÍK

Pečiatka

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
 Sabinovská 5050/15
 080 01 PREŠOV
 IČO 36 496 669 IČ DPH SK2021879794

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zateplenie a výmena výplní otvorov obecného úradu Vagrinec
Objekt: Ostatná , bezbarierový vstup
Časť:
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MSM-Pack,s.r.o.Prešov
Dátum: 28.11.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemné práce	5 205,347
2	Zakladanie	408,532
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 314,688
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	218,889
99	Presun hmôt HSV	1 968,278
PSV	Práce a dodávky PSV	1 294,960
764	Konštrukcie klampiarske	6 781,325
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 665,897
783	Dokončovacie práce - nátery	613,608
784	Dokončovacie práce - maľby	4 294,820
	<u>Celkom</u>	207,000
		<u>11 986,672</u>

OBEC
90 03 VAGRINEC
okr. SVIDNÍK

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
Sabinovská 5050/15
080 01 PREŠOV
IČO 36 496 669 IČ DPH SK2021879794



ROZPOČET

Stavba: Zateplenie a výmena výplní otvorov obecného úradu Vagrinec
 Objekt: Ostatná , bezbarierový vstup
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: MSM-Pack,s.r.o.Prešov
 Dátum: 28.11.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 205,347	
	D		1	Zemné práce				408,532	
1	K	PK	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,600	17,816	117,586	20,0
2	K	PK	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	6,600	5,031	33,205	20,0
3	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	6,600	30,377	200,488	20,0
4	K	PK	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 1500 m	m3	6,600	3,296	21,754	20,0
5	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,600	0,871	5,749	20,0
6	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,600	2,801	18,487	20,0
7	M	MAT	5833752900	Štrkopiesok preddrvený 0-45 N	m3	0,660	17,065	11,263	20,0
	D		2	Zakladanie				1 314,688	
8	K	PK	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	5,000	31,184	155,920	20,0
9	K	PK	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	1,500	116,453	174,680	20,0
10	K	011	273321721	Betónovanie základových dosiek, betón železový (bez výstuže)	m3	1,500	10,274	15,411	20,0
11	K	PK	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	6,000	10,689	64,134	20,0
12	K	PK	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	6,000	1,824	10,944	20,0
13	K	PK	273361721	Výstuž základových dosiek. z ocele 10425	t	0,150	1 457,420	218,613	20,0
14	K	PK	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	5,940	104,562	621,098	20,0
15	K	011	274313721	Betónovanie základových pásov, betón prostý	m3	5,940	9,072	53,888	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				218,889	
16	K	PK	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,500	114,959	172,439	20,0
17	K	PK	632451029	Položenie vyrovnávacieho poteru muriva MC 15 hr 50 mm	m2	10,000	4,645	46,450	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 968,278	
18	K	PK	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	234,000	3,607	844,038	20,0
19	K	PK	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	m2	150,000	1,447	217,050	20,0
20	K	PK	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	150,000	2,548	382,200	20,0
21	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,533	11,769	88,656	20,0
22	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,533	0,420	3,164	20,0
23	K	PK	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,533	7,503	56,520	20,0
24	K	PK	979082133	Poplatok za skládku	T	7,533	50,000	376,650	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				1 294,960	
25	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	44,424	29,150	1 294,960	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				6 781,325	
	D		764	Konštrukcie klampiarske				1 665,897	

26	K	PK	764359212	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	4,000	14,329	57,316	20,0
27	K	PK	764359302	Montáž žľabov z pozinkovaného Pz plechu, pododkvpových polkruhových rš 330 mm	m	78,800	3,298	259,882	20,0
28	M	MAT	5534410002	Žľab z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, rozvinutá šírka š. 330/2000 mm, polkruhový	ks	78,800	7,194	566,887	20,0
29	K	PK	764359342	Montáž žľabov z Pz plechu, pododkvpových - háky polkruhové pre žľab rš 330 mm	ks	78,000	0,734	57,252	20,0
30	K	PK	764393220	Hrebeň strechy z pozinkového Pz plechu rš 330 mm	m	24,000	6,444	154,656	20,0
31	K	PK	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	24,400	12,649	308,636	20,0
32	K	PK	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	24,400	0,974	23,766	20,0
33	K	PK	764456203	Montáž odpadovej rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	16,800	2,774	46,603	20,0
34	M	MAT	5534440002	Odpadová rúra d 150	ks	16,800	4,325	72,660	20,0
35	K	PK	764456213	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 120 mm	ks	4,000	3,167	12,668	20,0
36	M	MAT	5534441002	Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 120 mm horné	ks	4,000	5,812	23,248	20,0
37	K	PK	764456223	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu dolné kruhové s priemerom 120 mm	ks	4,000	1,904	7,616	20,0
38	K	PK	764456233	Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 120 mm	ks	16,000	1,355	21,680	20,0
39	M	MAT	5534442052	Obímka z pozinkovaného Pz plechu k odpadovej rúre priemeru 120 mm	ks	16,000	1,423	22,768	20,0
40	K	PK	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	16,356	1,850	30,259	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				613,608	
41	K	PK	767162240	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m nad 45 do 60 kg	m	11,000	5,285	58,135	20,0
42	M	MAT	553105	Dodávka zábradlia oceľového s náterom	m	11,000	50,000	550,000	20,0
43	K	PK	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6,081	0,900	5,473	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				4 294,820	
44	K	783	783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom CF	m2	481,536	5,645	2 718,271	20,0
45	K	PK	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	481,536	3,274	1 576,549	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				207,000	
46	K	PK	784451921	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. bez pačokovania jednofar. s oškrábaním výšky do 3, 80m	m2	150,000	1,380	207,000	20,0
				Celkom				11 986,672	

OBEC
090 03 VAGRINEC
okr. SVINÍK

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
Sabinovská 5050/15
080 01 PREŠOV
IČO 36 496 669 IČ DPH SK2021879794